
 

Offenes Verfahren nach VOB-EU- 

Erweiterung und Sanierung Rathaus Appenweier 

Zimmerer-/Holzbauarbeiten 

Rückbauarbeiten: 

76 t  Nadelholz  

3,6 t  Laubholz 

 

Instandsetzungsmaßnahmen Holzdecken: 

75 m³  Bauschnittholz liefern Fichte/Tanne C24 sägerau 

1300 m  Abbinden aufstelllen/Verlegen Bauschnittholz 

4,5 m³  Bauschnittholz liefern Eiche D 30 sägerau 

220 m   Abbinden aufstellen/Verlegen Bauschnittholz 

7,6 m³  BSH liefern Fichte/Tanne GL24h 

42 m  Abbinden aufstellen/Verlegen BSH 

65 St  Blattstoss 

420 kg  Stahleinbauteile 

760 m²  Deckenschalung OSB/3 25 mm 

2600 St  Vollgewindeschraube 6x200 Stahl verzinkt 

2300 St  Vollgewindeschraube 10x320 Stahl verzinkt 

600 St  Teilgewindeschraube 12x360 Stahl verzinkt 

53500 St Nagel 3,4/80 

 

Instandsetzungsmaßnahmen Dachkonstruktion:  

22 m³  Bauschnittholz liefern Fichte/Tanne C24 sägerau 

820 m  Abbinden aufstellen/Verlegen Bauschnittholz 

2,0 t   Stahleinbauteile 

 

Wärmedämmschichten: 

390 m²  Wärmedämmschicht zwischen Sparren 

390 m²  Luftdichtheitsschicht 

850 m²  Wärmedämmschicht zwischen Sparren 

160 m²  Luftdichtheitsschicht 

 

Ausführungszeiten:  29.04.2024 bis 31.10.2024 

 

Die Unterlagen können kostenlos unter https://www.subreport.de/E38695324 abgerufen werden. 
 
Die Angebote können bis zum Ende der Einsendefrist am Freitag, den 01.03.2024, 10:20 Uhr nur in 

elektronischer Form unter oben genanntem Link abgegeben werden. 

 

Appenweier, 01.02.2024 

Wendelin Huschle, Bürgermeister Stellvertreter 

https://www.subreport.de/E38695324

